



## Öffentliche Ausschreibung nach VOB

### Bauvorhaben: Neubau einer Sport- und Kulturhalle

Obere Eckenbergstraße 5, 74740 Adelsheim

#### Art der Leistung:

##### 1. HOLZBAU

- ca. 1.310 m<sup>2</sup> Halle Pultdach Dachneigung 8°
- ca. 820 m<sup>2</sup> Schultrakt Pultdach Dachneigung 8°
- ca. 255 m<sup>2</sup> Holztafelwände innen und außen

##### 2. SANITÄRTECHNIK

- ca. 150 Stck. Einrichtungsgegenstände mit Zubehör
- ca. 510 m Schmutzwasserrohr DN 50 – 150 mit Formteilen
- ca. 1.750 m Edelstahlrohrleitung DN 12 – 80 mit Formteilen und Wärmedämmung
- 1 Stck. Druckerhöhungsanlage mit Zubehör

##### 3. HEIZUNGSTECHNIK

- ca. 700 m<sup>2</sup> Fußbodenheizung
- 23 Stck. Röhrenheizkörper mit Zubehör
- ca. 1.200 m Kupferrohrleitung DN 12 – 80 mit Formteilen und Wärmedämmung
- ca. 10 Stck. Heizungsumwälzpumpen

##### 4. LÜFTUNGSTECHNIK

- 1 Stck. Lüftungsanlage mit Zubehör mit 20.000 m<sup>3</sup>/h
- 1 Stck. Lüftungsanlage mit Zubehör mit 8.900 m<sup>3</sup>/h
- 1 Stck. Lüftungsanlage mit Zubehör mit 55.000 m<sup>3</sup>/h
- ca. 990 m<sup>2</sup> verz. Luftkanäle und Luftkanalformteile
- ca. 150 Stck. Luftauslässe und Auslassventile

##### 5. MESS- STEUER- UND REGELTECHNIK FÜR HEIZUNG-, LÜFTUNG- UND SANITÄRTECHNIK

- 2 Stck. Automationsstation modulare Bauform mit integriertem Web Server
- 2 Stck. Schaltschränke
- ca. 200 Software- und Schalterstellungen
- ca. 30 elektr. Stellantriebe / Regelventile

#### Ausgabe der Angebotsunterlagen: ab 30.01.2019, 10:00 Uhr

Stadtverwaltung Adelsheim, Zimmer 107,  
Marktstraße 7, 74740 Adelsheim

einschließlich CD gegen Schutzgebühr von 25,00 €

#### Rückfragen bei:



Telefon 07261 9756982  
Mail: [info@miplanung.de](mailto:info@miplanung.de)



Telefon 06267 1526  
Mail: [kontakt@architekturbuero-nohe.de](mailto:kontakt@architekturbuero-nohe.de)

#### Angebotseröffnung: Donnerstag, den 28.02.2019

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1. HOLZBAU         | um 10:15 Uhr |
| 2. SANITÄRTECHNIK  | um 10:30 Uhr |
| 3. HEIZUNGSTECHNIK | um 10:50 Uhr |
| 4. LÜFTUNGSTECHNIK | um 11:10 Uhr |
| 5. MSR-TECHNIK     | um 11:30 Uhr |

#### Ausführungszeit:

##### 1. HOLZBAU

Beginn der Arbeiten: Juli 2019  
Ende der Arbeiten: September 2019

##### 2. SANITÄRTECHNIK

Beginn der Arbeiten: November 2019  
Ende der Arbeiten: Dezember 2020

##### 3. HEIZUNGSTECHNIK

Beginn der Arbeiten: November 2019  
Ende der Arbeiten: Dezember 2020

##### 4. LÜFTUNGSTECHNIK

Beginn der Arbeiten: November 2019  
Ende der Arbeiten: Dezember 2020

##### 5. MSR-TECHNIK

Beginn der Arbeiten: November 2019  
Ende der Arbeiten: Dezember 2020